

ДОГОВОР С РЕГ. № Д-21 ОТ 28.12.2015 Г.

Наименование и седалище на одобрения кандидат: Фондация „Отговорна игра“, гр. София, ул. „Алабин“ № 34.

Място на изпълнение на проекта: Република България.

Наименование на проекта, за който е предоставено финансиране: „Отговорна игра“.

Общият бюджет и размерът на предоставеното финансиране по проекта: 213 666, 80 лв.

Продължителност на изпълнение на проекта: 12 месеца.

Основни дейности и индикатори за изпълнение на проекта:

Основни дейности	Индикатори за изпълнение
<u>Дейност № 1:</u> Изготвяне на социологически анализи относно рисковете от хазарта и представяне на резултатите, както на целевата група, така и на широката аудитория.	Проведено социологическо проучване (анкети и интервюта); Изготвяне на 1 брой аналитичен доклад.
<u>Дейност № 2:</u> Разработване на инструкция за организаторите на хазартни игри за разпознаване на хора с предполагаема проблемна и патологична хазартна зависимост.	Инструкция за организаторите на хазартни игри за разпознаване на хора с предполагаема проблемна и патологична хазартна зависимост – 1 брой; Проведени индивидуални интервюта – 5 броя; Фокус група – 1 брой.
<u>Дейност № 3:</u> Провеждане на обучения на персонала на организаторите на хазартни игри за разпознаване на хора с предполагаема хазартна зависимост.	Проведени 4 броя семинари за обучение на персонала; Раздадени 750 информационни носители с материали за обучението на участниците.
<u>Дейност № 4:</u> Организиране на форуми, конгреси, конференции и семинари по	Проведена конференция за 300 участника – 1 брой;

хазартна зависимост.	Презентация – 1 брой.
<u>Дейност № 5:</u> Дейност по разработване на образователна програма за повишаване на хазартната култура на гражданите.	Техническо задание – 1 брой; Информационен интернет портал – 1 брой; Изработена мобилна версия на портала – 1 брой.
<u>Дейност № 6:</u> Публичност на проекта	Проведени информационни конференции – 2 броя
<u>Дейност № 7:</u> Управление на проекта	Изготвени междинни и окончателни доклади; Сключени договори с изпълнители; Приемо-предавателни протоколи; Подробен график за изпълнение на дейностите; Методика за наблюдение и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите.